ZMLUVA O DIELO C. 50/2024

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

1.1 Objednavatel’ :
So sidlom:

V zastipent:

ICO:

DIC:

Dalej len Objedndvatel
a
1.2 Zhotovitel’ :

So sidlom :
Zastipeny a opravneny

rokovat’ vo veciach zmluvy :

ICO :

DIC :

IC DPH :
Bankové spojenie:
Cislo t&tu IBAN :
Zapisany v:

predpisov

L
Zmluvné strany

Obec Cilizska Radvait

930 08 Cilizska Radvati 285
Erzsébet Janik — starostka obce
00 305 341

2021002093

BALA, a.s.
Vel’ka Budafa 66, 930 34 Holice

Ing. Ladislav Németh — predseda predstavenstva
36228 427

2020196596

SK2020196596

VUB, a.s.

SK26 0200 0000 0012 7079 0756

Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,

oddiel Sa, v1.¢. 10074/T
Dalej len Zhotovitel

II. Predmet zmluvy
2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatel’a stavebné prace s ndzvom:
,Chodnik Cilizskda Radvaii* (d’alej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavidzok
objednavatel’a riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela, ktora je
vysledok sitaze uskutocnenej podl'a zdkona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.
2.2.
Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastny ndklad ana vlastné
nebezpecenstvo, v stlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoétu
stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy apodla projektovej dokumenticie v zmysle podmienok
vydanych prislusnym stavebnym uradom, podla platnych STN a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.
2.3.
Zhotovitel' znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanej veci az do diia riadneho odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatelom podTla ¢l. VII. tejto zmluvy.

I11. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ pre objednavatel’a dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat
dielo objednavatel'ovi v dohodnutom &ase a mieste.



32.
Miesto realizacie diela: k.a. Cilizska Radvaii
3.3.

Terminy realizacie diela:

e  Zadiatok realizdcie: do 7 kalendarnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od Objednéavatel’a najneskor do 5 kalendarnych dni
odo diia pisomného dorugenia ,,Vyzvy na prevzatie staveniska®, ktora bude Zhotovitel'ovi
zaslan4 Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

e  Dokondenie realizacie: do 2 mesiacov odo diia prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

3.4.

Zhotovitel’ sa zaviizuje realizovat dielo v termine ako je uvedené v bode 3.3. V pripade, Ze zhotovitel
vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat’ aj
v skorSom ponuknutom termine.

kS

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednévatel’a s poskytnutim sa¢innosti nie
je zhotovitel’ v omeskani s plnenim zavazku.

3.6.

Zhotovitel’ je povinny neodkladne, najneskdr v3ak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeSkania odovzdania diela
pisomne oboznamit’ objednavatela o tejto skutoénosti ziznamom v stavebnom denniku a pisomne na
adresu objednavatel’a.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstardvania, dohodou
zmluvnych stran v sulade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacou vyhlaskou & 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ako cena maximalna
s ohPadom na price predpokladané vykazom vymer aje Specifikovand v rozpocte diela (ocenenom
vykaze vymer) vypracovanom zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na zéklade bodu 4.1. uréena vo vyske:

Cena bez DPH 14 417,43 EUR
DPH vo vyske 20% 2 883,49 EUR
Cena s DPH 17 300,92 EUR
(slovom: sedemnasttisictristo eur a devit'desiatdva centov s DPH)

4.3.

V cene si zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné naklady, skladné,
projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vSetkych d’alSich nakladov, ktoré
st potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak,
aby dielo bolo zhotovené v stilade s ocenenym vykazom vymer, plne funkéné a schopné uZivania.
V pripade, ak bude potrebné vykonat' price nad rdmec oceneného vykazu vymer (naviac prace)
z dévodov mimoriadnych udalosti, ktoré zhotovitel' nezavinil, mbézu byt takéto prace vykonané
vyluéne iba na zaklade dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v silade s § 18 Zakona ¢. 343/2015
7.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.

44.

Zhotovitel’ nem4 narok na zvy3enie ceny za dielo a nie je opravneny doméahat’ sa zvySenia ceny za
dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku potreby vykonania
prac naviac.



V. Platobné podmienky
5.1.
Objednavatel’ neposkytuje zalohu alebo preddavok na realizaciu diela.
5.2.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu za Dielo jednorazovo do 15 dni po
protokolarnom odovzdani kompletného Diela, t. j. po odovzdani poslednej &asti Diela, vratane
projektu skutoéného vyhotovenia Diela. Prilohou faktiry buda podrobné stpisy dodanych tovarov a
vykonanych prac dokumentujice plnenie Zhotovitela a podpisané a odsuhlasené technickym dozorom
Objednéavatela. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavizuje sa na
poZiadanie Objednavatela vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktiry.
5.3.
Faktura je splatna do 30 dni od ich doruéenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zagina plyniit’ diiom
nasledujiicim po dni, v ktorom bola faktira preukézatene doruéena Objednévatel'ovi, pokial’ z tejto
Zmluvy dalej nevyplyva inak. Cena bude uhradend na udet Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto
Zmluvy.
5.4.
Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podfa § 71 ods. 2 zdkona & 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Prilohou faktury bude dodaci list — sipis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznagenim
Jjednotkovej ceny za fakturovanii polozku podet jednotiek, celkova cena, podpisany technickym
dozorom Objednavatela.
5.5.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek siipisy skuto&ne zrealizovanych prac ako aj odsthlasenie
naviac prac bude pravoplatne potvrdené v sillade sustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom
odsuhlaseni osobou opravnenou konat’ za objednavatela vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost’ za $kody

6.1.

Zhotovitel sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania objednavatel'om.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel’
uvedie okrem iného zodpovedni osobu — stavebny dozor, ako aj vSetky doklady arozhodnutia
odovzdané zhotovitel'ovi, ktoré su potrebné pre realiziciu diela.

6.2.

Zhotovitel sa zavizuje pri preberani staveniska prevziat’ od objednévatel’a stavebné povolenia a vietky
rozhodnutia organov $titnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Pri uZivani ciest a komunikacii urfenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajiice zo vieobecne zaviznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatel’a —
prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuti 3kodu podla prislusnych
pravnych predpisov.

6.4.

Zhotovitel’ je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konStrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju &innost’ a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie no&ného a nedelného pokoja a zavizuje sa na svoje niklady
odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych pracach, ato najneskér pri
predkladani faktary podl'a bodu 5.2 zmluvy.

6.5.

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpe&enie bezpednosti
a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuta $kodu zodpoveda v
plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat’ dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zasobovacieho
systému a pristup zachrannych ¢&i poziarnych zloZiek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustni
zdkonom znemoznené, resp. obmedzované.



6.6.

Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpeti v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti,
povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii
a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.
6.7.

Na uskutoénenie diela musi zhotovitel' pouZit’ iba stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych
predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamysl'any tcel, a to podl'a ust. § 43f Stavebného zakona.
6.8.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt’ zakryté alebo
sa stanl nepristupnymi, minimélne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
vyzaduju, aj skor. Zaroveti zhotovitel’ zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel’ opravneny pokralovat’ v realizacii diela. V pripade, Ze
objednavatel’ bude dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’
na naklady objednavatela. Pokial’ sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel’a. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel’ poZiada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.

6.9.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela minimélne tri (3) pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat’. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
sksok spise zhotovitel zdznam, ktory podpiSu vSetci ziiCastneni.

6.10.

Kontrolu prac za objednéavatela bude vykonavat’ opravnena osoba objednavatela — stavebny dozor
a starosta obce.

6.11.

Zhotovitel’ je povinny predloZit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedCenia
o zhode, osvedgenia o kvalite, o akosti od slovenskych skii$obni, zabezpeti potrebné skisky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov atechnickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po
dokond&eni diela Zhotovitel’ predlozi aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.12.

Zhotovitel’ je povinny po&nic diiom odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik podla ust. § 46d
stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiu vSetky skuto€nosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najmi Gdaje o stavebnych pracach, o vykonani §tatneho stavebného dozoru,
Statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujicich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny
dennik podas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych
prac a odovzdania diela.

6.13.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko.
Ak stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu
svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom siihlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela vo¢i zapisom objednavatela. Objednavatel’ méa pravo robit’ si zo
stavebného dennika fotok6pie. Okrem stavbyvediiceho a stavebného dozoru ma pravo vykondvat
zépisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitel'a projektu stavby.

6.14.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne d’alSie zavizky tejto zmluvy o dielo, budi sluZit' ako podklad pre vypracovanie pisomnych
dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel' je povinny pisomne informovat objednavatela o takomto
zapise do troch (3) pracovnych dni.

6.15.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitel'a garantovat’ zodpovedny pracovnik:

6.15.1

zamestnanec / subdedéavatel-za odborné a v&asné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela stavbyveduci Ing. Juraj Nagy Cislo
osvedcenia 05737

6.16.

V pripade akejkol'vek zmeny subdodéavatel’a po¢as trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa



navrh na zmenu tyka, spliiat podmienky t&asti tykajice sa osobného postavenia a neexistuje u neho
dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodévatela,
predloZit’ pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimélne: podiel
zakazky, ktory ma uchadzag v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu Cast’ diela, ktord ma
subdodavatel’ vykonat, identifikaéné idaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej
konat’ za subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a doklady na
preukézanie splnenia podmienok ugasti, tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.17.

Zhotovitel' nebude realizovat’ Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD aRD bez zavizného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru a bez toho, aby boli zmeny cenovo vyé&islené a odobrené vietkymi
zucastnenymi zlozkami.

6.18.

Zhotovitel’ v pripade realizicie diela aj subdodévatel'mi je povinny zoznam subdodéavatelov uviest’ v
prilohe tejto zmluvy.

VIIL. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.
Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi pisomne oznamit’ pit’ (5) kalendarnych dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznidmenia si zmluvné strany povinné
dohodnut’ takii vzajomnu suéinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.
2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel’ vietky doklady, ktoré mal povinnost’
priebezne odovzdavat’ a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatel'ovi podas realizacie
diela odovzdané, a to najma :

e  stavebné denniky,
atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,
osvedCenia o akosti pouZzitych konstrukcii a materidlov,
doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokon&enim,
e projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom v

dvoch vyhotoveniach.

7.3.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel
nedolozi vietky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.
Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel’, icast’ objednavatela nie je vylicena. Protokol o odovzdani a prevzati diela

obsahuje predovSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehot na ich
odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatel'a, Zze odovzdanu Cast’ diela prebera a pokial
nie, z akych dovodov.

7.5.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat' a uZivat. Stavenisko je
zhotovitel’ povinny uplne vypratatt do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.6.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v stlade so
zmluvnymi podmienkami a mé zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a plynulému
uzivaniu diela az do ich odstranenia.



VIII. Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

8.1.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sillade so
zavizkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi Slovenskej republiky, Ze bude sposobily k
zmluvnému u&elu, a Ze polas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v ¢l. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o
dielo, a ak nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely odovzdania a
prevzatia diela povaZujii aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel' povinny doloZit’ ku
diiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynut’ odo diia prevzatia diela objednavatel'om. V zarucne;j
dobe musi dielo vykazovat' kvalitativne vlastnosti a prevadzkovii spdsobilost’ primerani obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaruénad doba na vyrobky je minimalne 24
mesiacov.

8.4.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zdruénej dobe plne vyuZivané z dovodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat’ dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat' zhotovitel' iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel’ je poSas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, odstranit’ bez
zbytoéného odkladu, no najneskor do 10 pracovnych dni, po doruéeni oznamenia o vade diela. Ak na
jej odstranenie vzhl'adom na jej rozsah alebo technickd zlozitost' je potrebny dihsi ¢as, zhotovitel
dohodne s objednavatel'om primerany termin na ich odstranenie.

8.7.

V pripade vady, na ktor sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel’.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ protokol do 5 dni od prevzatia ozndmenia objednavatel’a o vade.

V protokole bude uvedeny sposob atermin odstrinenia vady, &i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost’ a prediZenie zaruénej doby s oznadenim &asti diela, ktorej sa predmetné prediZenie tyka.
8.9.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel' novi zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka povodne poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, odstranenie, ktorych vsak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel' 0zndmené (reklamované) vady neodstrani v stanovenej lehote a objednavatel
vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel' pravo dat’ ich odstranit’ tretej osobe na
naklady zhotovitel'a. Rovnako je objednavatel’ opravneny postupovat aj v pripade, ak zhotovitel’ vady
diela neuznal alebo ich odmietol odstranit’, priGom thrada nakladov spojenych s odstranenim takychto
vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.



IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho Casti podla dohodnutych terminov
z dovodu na strane zhotovitel'a je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvn pokutu vo
vyske 0,5 % zcelkove ceny diela za kazdy deii ome$kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednavatel'ovi nezanikd pravo na nahradu $kody spdsobenej neodovzdanim diela v dohodnutom
termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude
zhotovitel’ povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na ndhradu Skody
sposobenej poruSenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel’ opravneny uétovat
objednavatelovi urok zomeSkania vo vyske 0,05 % znezaplatenej ceny diela za kazdy den
omeskania.

9.4.

V pripade zmeny garantovanych odbornych pracovnikov Zhotovitel'a uvedenych v bode 6.18 tejto
zmluvy podas trvania zmluvy, je povinnostfou Zhotovitela ich nahradenie osobami, ktoré spiiiaji
podmienky Gcasti uvedené vo vyzve a sitaznych podkladov danej zakazky uvedenej v €l. 11, bod. 2.1.
V pripade nesplnenia podmienky tiasti u danej osoby/ach ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 100,00 EUR za kazdy deii daného pochybenia, aZ do diia nahradenia odbornika spifiajiiceho
podmienky Gcasti uvedené vo vyzve a sutaznych podkladoch, ktorych vysledkom je predmetna
zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika povinnost’
vyplyvajlica z rozsahu tohto bodu.

9.5.

V pripade, ak z dévodu podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a (najmé z dévodu
omeskania svykonanim diela) ddjde k odstipeniu od tejto zmluvy zo strany objednavatela,
objednavatel’ je opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 %
zmluvne dohodnutej ceny diela podl'a bodu 4.2. ¢lanku IV tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej
zmluvnou pokutou.

9.6.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ jeho narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podla
tejto zmluvy s akymkolvek pefiaznym narokom zhotovitel'a voci objednavatelovi na zéklade tejto
zmluvy.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vzfah mézu skonéit’:

e  Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

e  Odstapenim od zmluvy z dévodov podstatného poruSenia ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvnych stran.
10.2.
Odstipenie musi byt pisomné a jeho u¢inky nastanil diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
10.3.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povaZovat’ okrem poruSenia zakonnych ustanoveni aj
porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'om spocivajiice najma:

e Vomeskani zhotovitel'a s dokondenim a odovzdanim diela podl'a ¢asového harmonogramu
prac o viac ako 20 dni

e  Vnedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizécie.



e  Vomeskani zhotovitela s odstranenim vady diela v siilade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve o viac ako 20 dni.
10.4.
Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteFovi na vykonanie diela st vlastnictvom objednavatel'a aj poCas
vykonavania diela zhotovitel'om.
10.5.
V pripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na strane
objednavatel’a zaplati objednavatel’ zhotovitelovi Gast’ ceny diela zodpovedajiicu skutocne vykonanej
casti diela.
10.6. _
Zhotovitel' a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,poddodavatelia®), vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat’ mléanlivost vo vztahu ku skutoCnostiam zistenym pocas
realizicie diela alebo suvisiacim s dielom. Vsetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel' od
objednavatel’a, si ddverné a nebude mozné ich pouZit’ bez predchadzajiceho sithlasu objednavatel’a.

XI. Vymedzenie niektorych pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a projektovou dokumentéciou a rozpor so vieobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti projektovej dokumentacii.

11.3.

Vedenim uskuto¢fiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac
a inych &innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutoéfiovania stavby,
zodpovednost’ za sulad priestorovej polohy s dokumenticiou stavby a za dodrzanie vSeobecnych
technickych poZiadaviek na vystavbu.

XII. Zaverecné ustanovenia.
12.1.
Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplynu v stvislosti s touto zmluvou o dielo
bud riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené sidom podl'a predpisov
u¢innych v Slovenskej republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o
dielo.
12.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych pisomnych dodatkov
k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stani
neoddeliteI'nou suastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k
tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14) pracovnych dni od dorucenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.
12.3.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’ po jej zverejneni
v Centralnom registri zmliv. Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmliv podla osobitného
predpisu.
12.4.
Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jedno Zhotovitel'.
12.5.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne preéitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym G¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy si dostatocne jasné, urlité a
zrozumitel'né. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
véazneho sthlasu ju podpisali.
12.6.



Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'na sacast’ tejto Zmluvy si:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Informécie o subdodavatel'och

V Cilizskej Radvani, diia: 14.0¢. 204y  V Samorine, dita: 17.06.2024

Objednavatel” Zhotovitel’:
R l a
polot", 66
oV AER
3K C} A .DO __{: | =

“Ing. Ladislav Németh

Erzsgbet Janik o \ _
stf;,r'{)stka obce L A / predseda predstavenstva BALA, a.s.
/ / P;é/

L/ ‘; .,??@j/


Erzsébet
Téglalap

Erzsébet
Téglalap


Priloha €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 50/2024

Obchodné meno, nazov uchadzaca:

Adresa, sidlo:
ICO:

v

DIC:

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH

BALA, a.s.

“ Chodnik Cilizskd Radvari

Velka Budafa 66, 930 34 Holice

36 228 427

2020196596

Na poskytovam plnenia Zmluvy o dielo ¢. 50/2024
sa nebudil podielat’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy uskutoénime

vlastnymi kapacitami.

l 1, l. 1, > ] ] 4 l 1 i’ 1- %

N4 Hodnota Informacie
Looazova ) podiel Predmet subdodivky | o zapise do ZHS
identifika¢né ndaje <kaz bdodavky: €b

subdodavatel’a: ZAkar kY, subdodavicy: ol T
DPH/s DPH
V Samorine, 17.06.2024
A [a
\5 B a'mcnosf 6
Kcio\'é’ apo A <]
eckh A oLIcE

Ing/ La :s]av Németh
predseda predstavenstva

10



. REKAPITULACIA STAVBY

Kéd:
Stavba: Chodnik Cilizska Radvai
JKSO: KS:
Miesto: Cilizska Radvanh Datum: 3.6.2024
Objednévater: ICO:
Obec Cilizska Radvari IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
BALA, a.s. 1C DPH:
Proiektant: 1CO:
1C DPH:
Spracovatel: ICO:
iIC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 14 417,43
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
Znizena 20,00% 14 417,43 2 883,49
Cena s DPH v EUR 17 300,92
Projektant - - " Spracovatef -
Détum a podpis: Pediatka Détum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitef
Datum a podpis: Peciatka
Bala
ost
akciova spﬁ;\OFCAn &. 6
VvVEL KA E
930 34 H oLl C
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:

Stavba: Chodnik Cilizska Radvaii

Miesto: Cilizska Radvaii Datum: 03.06.2024

Objednavatel: Obec Cilizska Radvan Projektant:

Zhotovitef: BALA, a.s. Spracovatef:

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 14 417,43 17 300,92

14 417,43 17 300,92

00 Chodnik
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KRYCI LIST ROZPOCTU

03.06.2024

14 417,43

Vyska dane
0,00
2 883,49

17 300,92

Pediatka

Stavba:
Chodnik Cilizska Radvari
Obijekt:
00 - Chodnik
JKSO: KS:
Miesto: Cilizsk& Radvaf Datum:
Objednavatetl: ICO:
Obec Cilizska Radvar IC DPH:
Zhotovitel" ICO:
BALA, a.s. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:;
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH
Zéaklad dane Sadzba dane
DPH zakladna 0,00 20,00%
ZniZzena 14 417,43 20,00%
—_— _—
|Cena s DPH v EUR
Projektant - Spracovatel
Déatum a podpis: ~ Peliatka Datum a podpis:
Objednéavatel’ Zhotovitel
.'/ 3
Datum a podpi: Datum a Dodﬂ(

.
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Chodnik Cilizska Radvari

Obijekt:
00 - Chodnik

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

Cilizska Radvari
Obec Cilizska Radvari

1 -Zemné prace

2 - Zakladanie

5 - Komunikacie

99 - Presun hmét HSV

M - Prace a dodavky M
46-M - Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach

Strana2z 4

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

03.06.2024

Cena celkom [EUR]

14 417,43

13 949,05
189149
1050,08
9001,38

1441,59



- ROZPOCET

Stavba:
Chodnik Cilizska Radvari
Objekt:
00 - Chodnik
Miesto: Cilizska Radvari Datum: 03.06.2024
Objednavatel: Obec Cilizska Radvari Projektant:
Zhotovitel: BALA, as. Spracovatel:
‘PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 14 417,43
p HSV Prace a dodavky HSV 13 949,05
D 1 Zemné prace ) 189149
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so ‘
U (' (20095 zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 s 67,600 125 Eis0
2 ‘ K [131201101.8 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 3,000 15,17| 45,51
3 : K [132201101.8 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 14,000 31,85‘ 445,90
[ Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevﬁenej
4 K |162501112.8 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do m3 42,800 5,67 24268
3000 m - -
;Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnene;j
5 K 162501113.8 ceste z horniny fr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 513,600 0,55 282,48
kazdych dal8ich a za¢atych 1000 m | |
6 K 167101101.S l;lg(l)(l;c;anle neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 42,800/ 6.97 208,32
(o1 o] |Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, =
B _K _174101001 2 |zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 . 21000 457 6123
8 | K |180402111.S lZanZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 | m2 73,800 1,04 76,75
9 M |005720001400 |Osivé trav - semena parkovej zmesi kg | 2214 9,61 21,28
10| K 181301113.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. m2 73,800 0,81 59,78
_ do 200 mm B [ A
| 11| K |182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 73,800 1,90 140,22
12| k 1183403151 dO:;c?t;enle pddy smykovanim v rovine alebo na svahu m2 | 73,800 0,25 18,45
13| K 1183403152 ?tsarobenle pbdy branenim v rovine alebo na svahu do m2 73,800 0,25 18,45
14| K 1183403153.S ?grobeme pody hrabanim v rovine alebo na svahu do m2 73,800 115 84,87
15| K 1183403161 g)::cfgeme pddy valcovanim v rovine alebo na svahu m2 73,800 015 11,07
D 2 Zakladanie - 1 050,08
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy.
16| K 2159011018 | ornina stdrznych do 92 % PS a nestdrznych e 0000 22 385,90
17 | K 215901102.8 Uprava konétrukénej plane vozovky Edef 2 min=50MPa| m2 140,000 2,93 410,20
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu B -
18! K |289971211.S sklon do 1+ 5, Sirky.od 0 do 3.m m2 170,000 _ 0'90. 153,90
Separacéna geotextilia s min.pevnostou v tahu
19 : M .6931 10001902.5 8/8KkN/m, s plognou hmotnostou 100g/m2 m2 187,000 B 0,54 100,98
D 5 Komunikacie N S _ 9 001,38
20| K |564861111.S Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 102,000 8.54 871,08
| zhutneni hr. 200 mm B |
21| K 5671343155 |;gglg1amd z podkladového beténu PB lIl tr. C 12/15 hr. m2 102,000' 26,76 272052
|Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny i o o '
22 K_ 581120212.S CB il pre TDZ I, lil a IV, hr. 120 mm m2 102,000“ 2:1,:341 B 2 4£_3%,68
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika |
23| K 916561211.S beténového, do 16Zka zo suchého beténu tr. C 12/15 s m 106,000 10,20 1081,20
0 bo¢nou oporou B
24 | M |592170001800.S | Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm - ks 107.060 1,47 157,38 |
Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
25| K 19181011215 | j12500nych kociek 2o suchého betonu tr. C 12/15 m3 15,800 10563 11675,52
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 1441,59
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PC Typ Kod

Cena celkom [EUR] |

120,89
9,64|

334,89

328,78

400,55

4,49
4,48

43,34

18,51

72,34

103,68

564,51

Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
. Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
26| K 1131071258 | ubsho drveného, hr.400 do 500 mm, -0,72000t ‘ . 3,600 e
T = 3 — = = 1 —
27| K ‘914812211.8 zokrlﬁzgioéasnej dopravnej znatky kompletnej | ks 4,000/ 241
' i Varovny pas zo studeného plastu erveny, lepeny '
| 28| K .915715112'8 polymérovym lepidlom, $frky 0,40m (nopkova) B | i i B
| Signainy pas zo studeného plastu ¢erveny, lepeny
29 : K |915715121.S polymérovym lepidiom, &irky 0,80m m 2,40(1“ ) 136,99 B
| | Vodiaci pas zo studeného plastu Eerveny, lepeny
(301 K 9157151318 | olymerovym lepidlom, Sirky 0.40m (drazkova) N 3,300 121,38
31| K '915791 111.8 Predznacenie pre znacenie striekané farbou z m ‘ 10.200 0.44!
|~ ‘ ’ naterovych hmot deliace &iary, vodiace pruzky | b .
¢ < - L - i
32| K |966812211.5 ZD:kr:;c;r:]t:iz dodasnej dopravnej znatky kompletnej ks | 4,000 112
33 . K 1979081 111.8 Odvoz sutiny a vybtranych hmat na skiadku do 1 km t 2,592 16,72
34 K |979081 121.8 3;1'\;?? il;:my a vyburanych hmot na skladku za kazdy t 36,288 0,51
; K ;979087213 s Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu ¢ 2 502 —
L ) !@pravu vyburanych hmét ’ '
Poplatok za skladku - bittmenové zmesi, uholny decht,
36 K (9790892128 | 4o hiove vyrobky (17 03 ), ostatné ] 2psz 4000,
D 99 Presun hmét HSV - o
Presun hmdt pre pozemné komunikacie s krytom '
37| K 1998223011.S | 145 4enym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu ‘ g 161,289 =il
p M Prace a dodavky M
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaZnych pracach - B
38| K |274313612.S |Betonovy podkiad chranitky z beténu C20/25 | m3 1,000| 131,28
Bet6nova kabelova chranitka TK1 s beténovou krycou |
39| K |460510201.8 |doskou a s utesnenim volnych koncov | m 18’000| S
40 | M |592650000600 |Kablovy zfab TK1 ks 18,000 | 6,76 B
41| M | 592650001800 fgé‘;:;’é"}zfr’;’g; BG-TK1, Ix8xv 500x170x30 mm, pre ks 36,000 2,71
42| M 59265000183 ,’},‘Z’,‘,’,’;‘Z;i’g’;fgé;’f, dosky na konce chrénicky s ks 4,000 5,30
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564,51 ‘

468,38

468,38
131,28

96,66 |
121,68 |
9156‘

21,20




