ZMLUVA O DIELO C. 90/2018/2

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len,.Obchodny zakonnik*)
(d'alej v texte len ,,Zmluva®)

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.

12

1.3.

2.1
2.1

Zhotovitel

Obchodné meno: BALA, a.s.

Sidlo: Velka Budafa 66, 934 30 Holice

ICO: 36 228 427

DIC: 2020196596

IC DPH: SK2020196596

Zapis: Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sa, vl.€. 10074/T
Bankové spojenie: VUB, a.s. URP Samorin  BIC: SUBASKBX

Cislo Gétu: SK72 0200 0000 0026 7270 4253
Zastupeny: Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

(dalej iba ako ,Zhotovitel®)
Objednavatel

Obchodné meno: Obec Cilizska Radvari

Sidlo: Cilizska Radvari 285, 930 08 Cilizska Radvari
ICO: 00 305 341

DIC: 2021002093

Zastupeny: Erzsébet Janik, starostka obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto
zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednéavatela riadne a véas dielo - stavbu
,Pristavba k poziarnej zbrojnici — |. Etapa, Il. Etapa“ (dalej len ,Dielo”),
v rozsahu podfa bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej dokumentacie
(dalej len ,Projektova dokumentacia“), tvoriacej prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a



22

2.3

24.

3.2.

3.3.

3.4.

2.1.2. zavazok Objednavatefa zhotovené Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi cenu vo vysSke a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa
rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy — |. Etapa, |l. Etapa

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2.
Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela
vymedzeneho vbede 2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajluceho
pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami
(dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou
starostlivostou podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje
naklady, vo vlasthom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad
a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo Objednavateflovi v zodpovedajlcej
kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany
Zhotovitefa urli Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim
adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne avéas do 6
mesiacov od terminu ur€eného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na
zaCatie realizacie - |. Etapa. Il. Etapa do 06. 2019.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urcit po
prerokovani so Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym
terminom realizacie Diela bude v takom pripade v harmonograme priradeny
zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel
povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel méa pravo kedykolvek odstlpit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora
este nebola splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Cena za zrealizovanie:

|. Etapa Il. Etapa
Cena bez DPH 45 440,94 10 018,19
DPH 9 088,19 2 003,64
Cena s DPH 54 529,13 12 021,83




4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

54.

Cena zahfia aj vedfajSie rozpoctové naklady, najmé zameranie stavby,
zriadenie staveniska, oplotenie staveniska &i iné bezpeénostné opatrenia
a podobne.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturovane
osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani Naviac
prac pouzit rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri
spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatefovi Ziadnu dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval
cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela
Objednavateflovi.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnu pohfadavku,
ktori ma voé&i Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto
zmluvy Zhotovitefovi voéi Objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze
Objednavatel uplatnit pri Uhrade faktiry Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju,
Ze vyluduju pravo Zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohfadavku voCi
Objednavatelovi oproti akejkolvek pohfadavke Objednavatefa.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajacich odbornu
spbsobilost v zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o
odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela sU obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom.
Ako suéast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom
Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni
stavby.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, strdZzenie a osvetlenie
staveniska, ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit’ dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky
plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit na



5.5.

5.6.

0.7.

5.8.

5.9.

pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych
pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dihsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkove, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecuje Zhotovitel v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su stcastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uré&it
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zadatia realizacie Diela o pracach, a
dodavkach, ktoré vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa
zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajice sa realizovaného Diela.
Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam najneskér
nasledujuci denn po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3
pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznagit' svoj
suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dévodov nesuUhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni
vopred k obhliadke, a kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel po&as
realizacie Diela urCi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vZdy
vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zéapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budi dal§im postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim
prislusnej Casti Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatefa na jej (jeho)
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznadmenim, Ze
Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Stéasne s vyzvou na
prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujuce Uspe$né vykonanie véetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou
dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych
listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma
alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia
vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané az uspe$nym vykonanim véetkych
skisok predpisanych v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi
normami a Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
skuskach Objednavatefovi. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k Uéasti na skuskach Diela
alebo jeho Casti, priom ucast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna.
Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred
podpisom odovzdavajliceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne
vykonané, najma ak v ¢ase, kedy ma dojst' k odovzdaniu a prevzatiu Diela
alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela
stanovenych Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v$eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti Projektove;
dokumentacii. Na G¢ely uplatriovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky
povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela s Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatefom spisat protokol, ktory podpi§u opravnené osoby Zmluvnych
stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani
a su uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote
dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a
povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na odstrafiovani
tychto vad vCas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny
objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady
odstranit sam na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel  pripista pinenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy
subdodavatel spifia alebo najneskér v &ase plnenia bude spifiat podmienky
podia § 32 ods. 1 a nemé6Zu existovat u neho dévody na vyluéenie podia § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
Opravnenie dodavat tovar, uskuto¢fiovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavatel plinit.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom
a Zhotovitefom je povinny Zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza dniu,



5.19.

5.20.

6.2.

6.3.

6.4.

v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest udaje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.

w

Zhotovitel v prilohe €. 2 k tejto zmluve uvedie Gdaje o v§etkych znamych
subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny na poziadanie vykonat spatny odber, recyklaciu alebo
opéatovné pouZitie obalov, ktoré su sucastou dodania stavebného materidlu
v zaujme reSpektovania principov ,zeleného” verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
zhotovené Dielo bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté
touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a
véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktore ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré
vznikli pogas zaruénej doby.

Zarugna doba zagina plynut odo dfia nasledujuceho po podpise protokolu o
odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi
uplynutim 60 mesiacov plynicich od odovzdania celej stavby Diela
Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konCi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej
s diZkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne véak doby 36
mesiacov plynucej odo dria odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez
zbyto€ného odkladu po doru¢eni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajlcich nebezpeéenstvo vzniku
bezprostrednej 3kody do 24 hodin od doruéenia oznamenia vady
Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratdom
technicky moZnom ¢&ase, vzdy v8ak najneskér do 8 dni od dorudenia
oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Objednavatelom
inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa
za doruenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto
protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat
primeranu zfavu z ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia,
alebo je opravneny odstlpit od Zmluvy alebo zabezpegit odstranenie vady na
naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit na
naklady Zhotovitela. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného
predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia
naroku.



6.5.

L2,

8.2

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny Diela vratane DPH, a tiez zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z
celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacaty deri omeskania
s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v doésledku okolnosti majlicich povahu vy8Sej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd).

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defs. kedy na ne vznikne narok.
Narokom na zaplatenie zmluvne; pokuty nie je dotknuty narok opravnenej
strany na nahradu $kody spésobenej porugenim povinnosti zabezpetene;
zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujlcej vyS8ku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to
za Ucelom krytia pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskér
do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak taktto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Dodavatel (zhotovitel) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na
mieste suvisiaceho s dodavanym tovarom/pracami/sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby su:

- Poskytovatel a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny urad SR, prisluna Sprava finanénej kontroly,
Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

- Orgéan auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby;,

- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov,

- Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sllade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.



8.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou
vyslovne neupravene sa vztahuja prislu$né ustanovenia obchodneho
zakonnika.

8.4. Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskutognit len pisomne.

85 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobudne v stulade s § 47a zakona C. 40/1964 Zb. Obgiansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov a&innost diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia Objednavatefom, za predpokladu, zZe Objednavatel obdrZi
zavazny prisfub Riadiaceho organu o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, z ktorého ma byt dielo spolufinancované a tento Riadiaci organ /
Sprostredkovatelsky organ vyda kladné stanovisko k realizovanému

verejnému obstaravaniu na s4klade ktorého je tato zmluva uzavreta.

8.6. Zmluvné strany vyhlasujd, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a
na znak suhlasu ju podpisuju.

8.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazda Zmluvnu

stranu.
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V Cilizskej Radvani, dna ,LS,Q8.2018 Vv Samorine, dia 15.08.2018

X + 2
* i\‘t‘

.....................-...............-‘--.--.-nu .........

Erzsébet Jariik \ </ |
starostka obce “F, - x 0 Predseda predstavenstva
Objednavatel Zhotovitel

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - oceneny
vykaz vymer



